

# 预算审核报告书

工 程 名 称：2025 年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程

工 程 内 容：三线整治工程

工 程 造 价：858986.98 元

造 价 大 写：捌拾伍万捌仟玖佰捌拾陆元玖角捌分

建 设 单 位：东源县上莞镇人民政府

(单位盖章)

编 制 单 位：河源市长信项目咨询有限公司

(单位盖章)

编 制 时 间：      年      月      日

公司地址:河源市源城区永丰路合平楼 3 楼      电话:0762-3683189







# 预算审核说明

## 一、工程概况：

- 1、建设单位：东源县上莞镇人民政府
- 2、工程地点：河源市
- 3、审核内容：详以下“二、送审预算项目”

## 二、送审预算项目：

- 1、2025 年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程

## 三、审核结果：

送审预算造价：

2025 年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程 895963.31 元。

审核预算造价：

2025 年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程 858986.98 元。

核减预算造价：

2025 年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程核减造价 36976.33 元。

#### 四、审核依据：

1、委托方提供的相关资料。

2、计价文件（清单规范、定额、费用文件等）： 中华人民共和国通信行业标准《通信建设工程工程量清单计价规范》（YD5192-2009）、工业和信息化部《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信〔2016〕451号）、国家级委办公厅、建设部办公厅计办价格[2002]1153号“关于工程勘察测绘管理规定有关通信工程建设其他费取费标准”。

3、信息价的选定：人工、材料价格参照《河源工程造价信息》2025年第2期东源信息价、紫金县信息价、河源市区信息价、和平信息价、龙川信息价、连平信息价，没有的依次参照同期广州、深圳等周边最新信息价，不足之处参考市场询价。

#### 五、 计价及费用标准：

1、社会保障费：人工费\*28.5%；

2、住房公积金：人工费\*4.19%；

3、企业管理费：人工费\*27.4%；

4、危险作业意外伤害保险费：人工费\*1%；

5、利润：人工费\*20%；

6、增值税销项税额：（直接费+措施费+间接费+利润）\*9%；

#### 六、 其他情况说明

详见预算审核书。



### 预算汇总表（表五）

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程

建设单位名称：东源县上莞镇人民政府

[illegible]





建筑安装工程费用预算表（表二）

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共管道
 建设单位名称:东源县上莞镇人民政府
 表格编号:Tb12A 第 2 页

序号	费 用 名 称	依据和计算方法	合计(元)	序号	费 用 名 称	依据和计算方法	合计(元)
I	II	III	IV	I	II	III	IV
I	II	III	IV	6	工程车辆使用费	人工费×2.20%(管道)	772.19
	建安工程费(含税价)	一 + 二 + 三 + 四	146946.09	7	夜间施工增加费	人工费×2.50%(城区部分)	
	建安工程费(除税价)	一 + 二 + 三	134812.93	8	冬雨季施工增加费	人工费×2.50%	877.49
一	直接费	(一) + (二)	106350.69	9	生产工具用具使用费	人工费×1.50%	526.49
(一)	直接工程费	1 + 2 + 3 + 4	97856.62	10	施工用水电蒸气费	按实计列	
1	人工费	技工费 + 普工费	35099.57	11	特殊地区施工增加费	总工日×0.00元	
(1)	技工费	技工总工日×114.00元	28343.82	12	已完工程及设备保护费	人工费×1.80%(管道)	631.79
(2)	普工费	普工总工日×61.00元	6755.75	13	运土费	按实计列	
2	材料费	(1) + (2)	36873.29	14	施工队伍调遣费	技工单程调遣费×调遣人数×2	
(1)	主要材料费	国内主材费 + 乙供材料费	36689.84	15	大型施工机械调遣费	调遣用车运价×调遣运距×2	
(2)	辅助材料费	主要材料费×0.50%(管道)	183.45	二	间接费	(一) + (二)	21442.33
3	机械使用费	见(表三乙)	25761.77	(一)	规费	1 + 2 + 3 + 4	11825.05
4	仪表使用费	见(表三丙)	121.99	1	工程排污费	根据施工所在地相关规定	
(二)	措施费	1..15 之和	8494.07	2	社会保障费	人工费×28.50%	10003.38
1	文明施工费	人工费×1.50%	526.49	3	住房公积金	人工费×4.19%	1470.67
2	工地器材搬运费	人工费×1.20%(管道)	421.19	4	危险作业意外伤害保险费	人工费×1.00%	351.00
3	工程干扰费	人工费×6.00%(管道)	2105.97	(二)	企业管理费	人工费×27.4%	9617.28
4	工程点交、场地清理费	人工费×1.40%(管道)	491.39	三	利润	人工费×20.00%	7019.91
5	临时设施费	人工费×6.10%	2141.07	四	销项税额	(一 + 二 + 三)×9% + 甲供主材费_总计_除税价 * 甲供主材表二销项税率	12133.16

### 建筑安装工程量预算表（表三）甲

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共管道

建设单位名称：东源县上莞镇人民政府

表格编号:Tb13A 第 3 页

[illegible]

### 建筑安装工程机械使用费预算表（表三）乙

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共管道

建设单位名称:东源县上莞镇人民政府

表格编号:Tb13B 第 4 页

[illegible]

### 建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三）丙

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共管道

建设单位名称：东源县上莞镇人民政府

表格编号:Tb13C 第 5 页

[illegible]

国内器材预算表（表四）甲

(乙供材料表)

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共管道      建设单位名称:东源县上莞镇人民政府      表格编号:YGCL    第 6 页

序号	名 称	规 格 程 式	单 位	数 量	单 价 (元)			合 计 (元)			备 注
					除税价	增值税	含税价	除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Φ110×8.0PE保护管	Φ110×8.0*6000m	米	375.720	46.90	4.22	51.12	17621.27	1585.91	19207.18	
2	引上管(含管箍)	Φ110×5×3000MM	根	8.000	135.00	12.15	147.15	1080.00	97.20	1177.20	
3	管材(弯)	Φ110	根	8.000	50.00	4.50	54.50	400.00	36.00	436.00	
4	镀锌铁线	Φ4.0	kg	9.600	8.95	0.81	9.76	85.92	7.73	93.65	
5	钢纤维高强混凝土复合材料井盖 800(车行道)		套	8.000	687.89	61.91	749.80	5503.12	495.28	5998.40	
6	电缆托架	60cm	根	16.000	28.45	2.56	31.01	455.20	40.97	496.17	
7	电缆托架穿钉	M16	副	32.000	6.00	0.54	6.54	192.00	17.28	209.28	
8	积水罐	(带盖)	套	4.000	50.00	4.50	54.50	200.00	18.00	218.00	
9	拉力环		个	8.000	16.00	1.44	17.44	128.00	11.52	139.52	
	钢材及其它小计:							25665.51	2309.89	27975.40	
	采购及保管费(小计 × 3.0%)							769.97	69.30	839.26	
	钢材其它合计:							26435.48	2379.19	28814.66	
10	PVC塑料管	Φ110×3.5×6000m	米	282.800	16.26	1.46	17.72	4598.33	413.84	5012.17	
	塑料小计							4598.33	413.84	5012.17	
	采购及保管费(小计 × 3.0%)							137.95	12.42	150.37	
	塑料合计:							4736.28	426.26	5162.54	
11	板方材	III等	立方米	0.056	1154.00	103.86	1257.86	64.62	5.82	70.44	
	木材小计							64.62	5.82	70.44	
	采购及保管费(小计 × 3.0%)							1.94	0.17	2.11	
	木材合计:							66.56	5.99	72.55	

## 国内器材预算表(表四)甲

(乙供材料表)

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共管道

建设单位名称:东源县上莞镇人民政府

表格编号:YGCL 第 7 页

[illegible]

工程建设其它费预算表（表五） 甲

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共管道
 建设单位名称:东源县
 表格编号:Tb15A 第 8 页

序号	费 用 名 称	计 算 依 据	金 额 (元)			备 注
			除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV			V
1	建设用地及综合赔补费	见（表六赔补费明细表）				
2	项目建设管理费	项目总投资费用 × 2.00%				财建〔2016〕504号
3	可行性研究费	计投资[2002]1283号				发改价格[2015] 299号
4	研究试验费	根据项目研究试验内容和要求进行编制				发改价格[2015] 299号
5	勘察设计费	(1) + (2) + (3)				
	(1) 勘察费					计价格[2002]10号
	(2) 设计费					计价格[2002]10号
	(3) 工本费					
6	环境影响评价费					发改价格[2015] 299号
7	建设工程监理费	施工监理服务费				计价格[2007] 670号
8	安全生产费	建筑安装工程费 × 2.00%	2696.26	242.66	2938.92	财企[2012]16号
9	引进技术及引进设备其它费	表五乙				
10	工程保险费	根据投保合同计列				
11	工程招标代理费					发改价格[2015] 299号
12	专利及专利技术使用费					
13	其它费用					
	总 计		2696.26	242.66	2938.92	
14	生产准备及开办费（运营费）	设计新增人数 × 单价				由投资企业自行测算，列入运营费。





建筑安装工程费用预算表（表二）

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共线路
 建设单位名称:东源县上莞镇人民政府
 表格编号:Tb12A 第 2 页

序号	费 用 名 称	依据和计算方法	合计(元)	序号	费 用 名 称	依据和计算方法	合计(元)
I	II	III	IV	I	II	III	IV
I	II	III	IV	6	工程车辆使用费	人工费×5.00%	8815.39
	建安工程费(含税价)	一 + 二 + 三 + 四	541315.67	7	夜间施工增加费	人工费×2.50%	
	建安工程费(除税价)	一 + 二 + 三	496619.88	8	冬雨季施工增加费	人工费×2.50%	4407.69
一	直接费	(一) + (二)	353651.91	9	生产工具用具使用费	人工费×1.50%	2644.62
(一)	直接工程费	1 + 2 + 3 + 4	304638.34	10	施工用水电蒸气费	按实计列	
1	人工费	技工费 + 普工费	176307.77	11	特殊地区施工增加费	总工日×0.00元	
(1)	技工费	技工总工日×114.00元	119816.28	12	已完工程及设备保护费	人工费×2.00%	3526.16
(2)	普工费	普工总工日×61.00元	56491.49	13	运土费	按实计列	
2	材料费	(1) + (2)	123688.78	14	施工队伍调遣费	技工单程调遣费×调遣人数×2	
(1)	主要材料费	国内主材费 + 乙供材料费	123318.82	15	大型施工机械调遣费	调遣用车运价×调遣运距×2	
(2)	辅助材料费	主要材料费×0.30%(线路)	369.96	二	间接费	(一) + (二)	107706.42
3	机械使用费	见(表三乙)	3877.22	(一)	规费	1 + 2 + 3 + 4	59398.09
4	仪表使用费	见(表三丙)	764.57	1	工程排污费	根据施工所在地相关规定	
(二)	措施费	1..15 之和	49013.57	2	社会保障费	人工费×28.50%	50247.71
1	文明施工费	人工费×1.50%	2644.62	3	住房公积金	人工费×4.19%	7387.30
2	工地器材搬运费	人工费×3.40%	5994.46	4	危险作业意外伤害保险费	人工费×1.00%	1763.08
3	工程干扰费	人工费×6.00%	10578.47	(二)	企业管理费	人工费×27.4%	48308.33
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.30%	5818.16	三	利润	人工费×20.00%	35261.55
5	临时设施费	人工费×2.60%	4584.00	四	销项税额	(一 + 二 + 三)×9% + 甲供主材费_总计_除税价 * 甲供主材表二销项税率	44695.79

### 建筑安装工程量预算表（表三）甲

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共线路

建设单位名称：东源县上莞镇人民政府

表格编号:Tb13A 第 3 页

[illegible]

### 建筑安装工程机械使用费预算表（表三）乙

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共线路

建设单位名称:东源县上莞镇人民政府

表格编号:Tb13B 第 4 页

[illegible]

### 建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三）丙

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共线路

建设单位名称：东源县上莞镇人民政府

表格编号:Tb13C 第 5 页

[illegible]

国内器材预算表（表四）甲

（乙供材料表）

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共线路
 建设单位名称:东源县上莞镇人民政府
 表格编号:YGCL 第 6 页

序号	名 称	规 格 程 式	单 位	数 量	单 价 (元)			合 计 (元)			备 注
					除税价	增值税	含税价	除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	镀锌铁线	Φ1.5	kg	27.210	6.84	0.62	7.46	186.12	16.75	202.87	
2	镀锌钢绞线	7/2.2	公斤	2892.618	8.12	0.73	8.85	23488.06	2113.93	25601.99	
3	镀锌穿钉	50mm	副	167.000	1.19	0.11	1.30	198.73	17.89	216.62	
4	镀锌穿钉	100mm	副	7.000	1.65	0.15	1.80	11.55	1.04	12.59	
5	吊线抱箍		套	167.000	12.60	1.13	13.73	2104.20	189.38	2293.58	
6	三眼单槽夹板	7.0mm	副	167.000	9.13	0.82	9.95	1524.71	137.22	1661.93	
7	镀锌铁线	Φ4.0mm	公斤	32.006	5.98	0.54	6.52	191.40	17.22	208.62	
8	镀锌铁线	Φ3.0mm	公斤	64.644	5.98	0.54	6.52	386.57	34.79	421.36	
9	镀锌铁线	Φ1.5mm	公斤	9.567	6.84	0.62	7.46	65.44	5.89	71.33	
10	拉线抱箍	D164 50×8	付	111.000	17.90	1.61	19.51	1986.90	178.82	2165.72	
11	拉线衬环		个	219.000	1.44	0.13	1.57	315.36	28.39	343.75	
12	三眼双槽夹板	7.0mm	副	50.000	12.29	1.11	13.40	614.50	55.31	669.81	
13	U型钢卡	Φ6.0mm	付	806.392	2.28	0.21	2.49	1838.57	165.48	2004.05	
14	U型钢卡	Φ8.0mm	付	2073.578	2.28	0.21	2.49	4727.76	425.50	5153.26	
15	拉线衬环(小号)		个	228.139	0.66	0.06	0.72	150.57	13.55	164.12	
16	膨胀螺栓	M12	套	1368.833	3.84	0.35	4.19	5256.32	473.07	5729.39	
17	终端转角墙担		根	228.139	2.05	0.18	2.23	467.68	42.10	509.78	
18	中间支撑物		套	456.278	2.78	0.25	3.03	1268.45	114.16	1382.61	
19	三眼单槽夹板		块	456.278	10.25	0.92	11.17	4676.85	420.92	5097.77	
20	镀锌钢绞线	7/2.6	公斤	304.000	8.80	0.79	9.59	2675.20	240.77	2915.97	

## 国内器材预算表(表四)甲

(乙供材料表)

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共线路

建设单位名称:东源县上莞镇人民政府

表格编号:YGCL 第 7 页

[illegible]

工程建设其它费预算表（表五） 甲

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共线路
 建设单位名称:东源县上莞镇人民政府
 表格编号:Tb15A 第 8 页

序号	费 用 名 称	计 算 依 据	金 额（元）			备 注
			除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV			V
1	建设用地及综合赔补费	见（表六赔补费明细表）				
2	项目建设管理费	项目总投资费用 ×2.00%				财建〔2016〕504号
3	可行性研究费					发改价格[2015] 299号
4	研究试验费	根据项目研究试验内容和要求进行编制				发改价格[2015] 299号
5	勘察设计费	(1) + (2) + (3)				
	(1) 勘察费					计价格[2002]10号
	(2) 设计费					计价格[2002]10号
	(3) 工本费					
6	环境影响评价费					发改价格[2015] 299号
7	建设工程监理费	施工监理服务费				发改价格[2015] 299号
8	安全生产费	建筑安装工程费 × 2.00%	9932.40	893.92	10826.32	财企[2012]16号
9	引进技术及引进设备其它费	表五乙				
10	工程保险费	根据投保合同计列				
11	工程招标代理费					发改价格[2015] 299号
12	专利及专利技术使用费					
13	其它费用					
	总 计		9932.40	893.92	10826.32	
14	生产准备及开办费（运营费）	设计新增人数 × 单价				由投资企业自行测算，列入运营费。





建筑安装工程费用预算表（表二）

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共光缆
 建设单位名称:东源县上莞镇人民政府
 表格编号:Tb12A 第 2 页

序号	费 用 名 称	依据和计算方法	合计(元)	序号	费 用 名 称	依据和计算方法	合计(元)
I	II	III	IV	I	II	III	IV
I	II	III	IV	6	工程车辆使用费	人工费×5.00%	1201.13
	建安工程费(含税价)	一 + 二 + 三 + 四	153882.33	7	夜间施工增加费	人工费×2.50%	
	建安工程费(除税价)	一 + 二 + 三	141176.45	8	冬雨季施工增加费	人工费×2.50%	600.57
一	直接费	(一) + (二)	121696.47	9	生产工具用具使用费	人工费×1.50%	360.34
(一)	直接工程费	1 + 2 + 3 + 4	115018.17	10	施工用水电蒸气费	按实计列	
1	人工费	技工费 + 普工费	24022.65	11	特殊地区施工增加费	总工日×0.00元	
(1)	技工费	技工总工日×114.00元	14391.36	12	已完工程及设备保护费	人工费×2.00%	480.45
(2)	普工费	普工总工日×61.00元	9631.29	13	运土费	按实计列	
2	材料费	(1) + (2)	90442.79	14	施工队伍调遣费	技工单程调遣费×调遣人数×2	
(1)	主要材料费	国内主材费 + 乙供材料费	90172.27	15	大型施工机械调遣费	调遣用车运价×调遣运距×2	
(2)	辅助材料费	主要材料费×0.30%(线路)	270.52	二	间接费	(一) + (二)	14675.45
3	机械使用费	见(表三乙)	539.39	(一)	规费	1 + 2 + 3 + 4	8093.24
4	仪表使用费	见(表三丙)	13.34	1	工程排污费	根据施工所在地相关规定	
(二)	措施费	1..15 之和	6678.30	2	社会保障费	人工费×28.50%	6846.46
1	文明施工费	人工费×1.50%	360.34	3	住房公积金	人工费×4.19%	1006.55
2	工地器材搬运费	人工费×3.40%	816.77	4	危险作业意外伤害保险费	人工费×1.00%	240.23
3	工程干扰费	人工费×6.00%	1441.36	(二)	企业管理费	人工费×27.4%	6582.21
4	工程点交、场地清理费	人工费×3.30%	792.75	三	利润	人工费×20.00%	4804.53
5	临时设施费	人工费×2.60%	624.59	四	销项税额	(一 + 二 + 三)×9% + 甲供主材费_总计_除税价 * 甲供主材表二销项税率	12705.88

### 建筑安装工程量预算表（表三）甲

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共光缆

建设单位名称：东源县上莞镇人民政府

表格编号:Tb13A 第 3 页

[illegible]



### 建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三）丙

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共光缆

建设单位名称：东源县上莞镇人民政府

表格编号:Tb13C 第 5 页

[illegible]

## 国内器材预算表(表四)甲

(乙供材料表)

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共光缆

建设单位名称:东源县上莞镇人民政府

表格编号:YGCL 第 6 页

[illegible]

工程建设其它费预算表（表五） 甲

单项工程名称:2025年上莞镇百坝村、洗川村“三线”整治工程-公共光缆
 建设单位名称:东源县上莞镇人民政府
 表格编号:Tb15A 第 7 页

序号	费 用 名 称	计 算 依 据	金 额 (元)			备 注
			除税价	增值税	含税价	
I	II	III	IV			V
1	建设用地及综合赔补费	见（表六赔补费明细表）				
2	项目建设管理费	项目总投资费用 ×2.00%				财建〔2016〕504号
3	可行性研究费					发改价格[2015] 299号
4	研究试验费	根据项目研究试验内容和要求进行编制				发改价格[2015] 299号
5	勘察设计费	(1) + (2) + (3)				
	(1) 勘察费					计价格[2002]10号
	(2) 设计费					计价格[2002]10号
	(3) 工本费					
6	环境影响评价费					发改价格[2015] 299号
7	建设工程监理费	施工监理服务费				发改价格[2015] 299号
8	安全生产费	建筑安装工程费 × 2.00%	2823.53	254.12	3077.65	财企[2012]16号
9	引进技术及引进设备其它费	表五乙				
10	工程保险费	根据投保合同计列				
11	工程招标代理费					发改价格[2015] 299号
12	专利及专利技术使用费					
13	其它费用					
	总 计		2823.53	254.12	3077.65	
14	生产准备及开办费（运营费）	设计新增人数 × 单价				由投资企业自行测算，列入运营费。